


# CONSORZIO DI BONIFICA N°10 SIRACUSA

Sede in LENTINI (SR) Via Agnone 68

## PROGETTO DI RIPRISTINO DELLA TENUTA IDRAULICA DELLA VASCA DI ACCUMULO IN C.DA LEONE, FINALIZZATO ALL'OTTIMIZZAZIONE ED AL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA.



### ELENCO ELABORATI:

#### ELABORATI DI PROGETTO

- A.1** Relazione
- A.2** Corografia 1/25.000
- A.3** Planimetria generale con l'ubicazione della vasca 1/10.000
- A.4** Pianta Vasca
- A.5** Sezioni Vasca
- A.6** Particolari costruttivi Vasca

#### ELABORATI CONTABILI

- B.1** Elenco prezzi
- B.2** Analisi dei prezzi
- B.3** Computo metrico estimativo
- B.4** Quadro d'incidenza manodopera
- B.5** Quadro economico
- B.6** Schema di contratto di appalto e Capitolato speciale d'appalto
- B.7** Cronoprogramma dei lavori

#### PIANO PER LA SICUREZZA

- C.1** Piano di sicurezza e di Coordinamento
- C.2** Schede del piano di sicurezza e di coordinamento
- C.3** Fascicolo tecnico
- C.4** Costo della sicurezza
  
- D** Approvazione in linea tecnica del R.U.P.

**IL R.U.P. e PROGETTISTA**  
(GEOM. *Gioacchino Pulvirenti*)

# QUADRO ECONOMICO

## A) IMPORTO DEI LAVORI:

1) Importo lavori, al netto delle spese della sicurezza e della manodopera (soggetti a ribasso)

€ 450.572,62

2) Oneri per la sicurezza

€ 6.316,45

3) Manodopera

€ 81.964,76

**TOTALE (A)** € **538.853,83** € 538.853,83

## B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE:

1) Imprevisti

€ 15.000,00

2) Incentivazione 2%

€ 10.777,08

8) IVA (22 % di A+B1)

€ 121.847,84

**TOTALE (B)** € **147.624,92** € 147.624,92

**IMPORTO TOTALE (A+B)**

**€ 686.478,75**