

# CONSORZIO DI BONIFICA N°10 SIRACUSA


Sede a LENTINI Via Agnone 68

MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL COMPENSORIO IRRIGUO CONSORTILE AREA NORD CONSISTENTE NEL RIFACIMENTO DI TRATTI DI CONDOTTE DETERIORATE, INSTALLAZIONE DI MISURATORI DI PORTATA DI IV° LIVELLO E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO ALLA CONSEGNA, FINALIZZATO ALLA MAGGIORE EFFICIENZA, FLESSIBILITÀ E RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA - (Azione d-h PSRN 2014-2020).

Verifica eseguita ai sensi dell'art.26 del D.lgs 50/2016

ESITO POSITIVO  
in data 10/08/2021

**IL VERIFICATORE**  
Dott. Ing. Vincenzo Indelicato  
Certificato n.39/08-1062009



INVASO DI LENTINI

<b>ELABORATO :</b>	<b>OGGETTO:</b>
<b>M.5</b> /agg.	<b>Quadro economico</b>

AGG.	DATA	REDATTO	ANNOTAZIONI
	Maggio 2017	dall'Ufficio Tecnico Consortile	prezziario 2013
	Maggio 2020	dall'Ufficio Tecnico Consortile	prezziario 2019

**IL R.U.P.**  
(Dott. Ing. Vittorio Angelo Longo)

**IL PROGETTISTA**  
(Geom. Paolo Fiscaro)

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**  
(Dott. Ing. Eugenio Pollicino)

**QUADRO ECONOMICO** (Aggiornamento al prezzo 2019 e adeguamento alle prescrizioni C.T.A.)

**OGGETTO:** MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL COMPRESORIO IRRIGUO CONSORTILE AREA NORD CONSISTENTE NEL RIFACIMENTO DI TRATTI DI CONDOTTE DETERIORATE, INSTALLAZIONE DI MISURATORI DI PORTATA DI IV LIVELLO E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO ALLA CONSEGNA, FINALIZZATO ALLA MAGGIORE EFFICIENZA, FLESSIBILITÀ E RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA. (azione d-h PRSN 2014-2020)

**A LAVORI**

a.1	Importo dei lavori al netto della sicurezza	€	14.425.448,88	
a.2	Importo delle spese complessive di sicurezza (SCS)	€	250.840,52	
Importo totale dei lavori		<b>TOTALE A</b>	€	<b>14.676.289,40</b>
			€	<b>14.676.289,40</b>

**B SOMME A DISPOSIZIONE**

b.1	Oneri di scarica	€	100.000,00	
b.2	Imprevisti (< 5 % di A + b.1)	€	-	
		<b>TOTALE B</b>	€	<b>100.000,00</b>
			€	<b>100.000,00</b>

**B SPESE GENERALI**

c.1	Contributo ANAC stazione appaltante	€	800,00		
c.2	Spese per la visibilità e attività informative	€	8.000,00		
c.3	Pubblicità e spese di di gara, commissione giudicatrice Collaudi	€	240.000,00		
c.4	Incentivo (max 2% di A)	€	293.525,79		
c.5	Spese di Verifica progetto esecutivo	€	14.000,00		
c.6	Previsioni di Spese attività Consortili connesse all'appalto	€	136.854,16		
		<b>TOTALE C</b>	€	<b>693.179,95</b>	
			<b>TOTALE A+B+C</b>	€	<b>15.469.469,35</b>

<b>D I.V.A. 22% ( su A + b.1 + c.3 + c.6)</b>	<b>TOTALE D</b>	€	<b>3.333.691,58</b>	€	<b>3.333.691,58</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>TOTALE A+B+C+D</b>	€	<b>18.803.160,93</b>	

Lentini, 12 Aprile 2021

Il Progettista  
(Geom. Paolo Fiscaro)