
QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA

C.4

N° allegatiCodice Lavoro Anno Provincia

2 1 S R

Scala

Via Agnone n°68 - 96016 - Lentini (SR)

PROGETTO  ESECUTIVO

Mandatario senza rappresentanza del

OGGETTO:

CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE

(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Novembre  2021 prezziario 2019 

LAVORI  URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE   ATTREZZATURE  DANNEGGIATE   DA    EVENTI 
ALLUVIONALI MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CONDOTTE 
DANNAGGIATE  E  MANUTENZIONE  AGLI  IMPIANTI   DI 
RILASCIO FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI INTERCON-
NESSIONE DEGLI SCHEMI LENTINI-OGLIASTRO 

VISTI ED APPROVAZIONI

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

(Dr. Ing. Eugenio Pollicino)
PROGETTAZIONE

(Geom. Corrado Montoneri)
IL  PROGETTISTA

(Dott. Ing. Vincenzo Indelicato)

V.TO IL DIRIGENTE AREA TECNICA

(Dr. Geol. Gaetano Punzi)
     MANUTENZIONE

(Geom. Paolo Fisicaro)
IL  COORDINATORE SICUREZZA e D.L.IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 



 

 

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI MEDIANTE SOSTITUZIONE 

DI CONDOTTE DANNAGGIATE E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI RILASCIO FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI INTERCONNESSIONE DEGLI SCHEMI 

LENTINI- OGLIASTRO 

Importo lordo lavori: €  307.283,61    Totale Costo sicurezza: € 5.595,58     Incidenza sicurezza: 1.8 % 
Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  5,34  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  5,34% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili Imp. 

Spese 

Generali 

Spese 

Sicurez. 
% 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
% 

Noli 
Noli x 

Quantità 
% 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 

1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per in terre 780 4,99 3.892,20          608,40 15,63 

1.2.1 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obblig 116 ,10 11,60          11,60 100,00 

1.2.3 Compenso addizionale agli scavi a 302 4,98 1.503,96          147,98 9,84 

3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture p 3 121,67 365,01          11,28 3,09 

3.1.3.1 Conglomerato cementizio per strutture p 43 157,09 6.754,87          269,18 3,98 

3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata  2162 1,86 4.021,32          864,80 21,51 

6.3.1 Gabbioni metallici a scatola di 274 8,32 2.279,68          405,52 17,79 

6.3.5 Fornitura e posa in opera di pietrame 25 44,88 1.122,00          167,75 14,95 

7.1.2 Fornitura di opere in ferro lavorato in 800 3,12 2.496,00          664,00 26,60 

7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui 800 2,42 1.936,00          944,00 48,76 

7.2.16.1 Zincatura di opere in ferro di per carp 800 ,76 608,00          0,00 0,00 

13.2.9.2 Apparecchio di sfiato automatico a DN 8 1 680,37 680,37          34,40 5,06 

13.2.15.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di  1 419,87 419,87          69,74 16,61 

13.2.15.7 Fornitura, trasporto e posa in opera di  1 986,79 986,79          104,61 10,60 

13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco 182 24,08 4.382,56          273,00 6,23 

13.9.7.25 Fornitura, trasporto e posa in opera di  2 559,60 1.119,20          89,54 8,00 

13.9.13.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di  2 1.258,84 2.517,68          78,46 3,12 

13.9.13.6 Fornitura, trasporto e posa in opera di  6 1.420,46 8.522,76          268,98 3,16 

14.3.17.11 Fornitura e collocazione entro tubi cav 180 22,90 4.122,00          752,40 18,25 

14.3.17.13 Fornitura e collocazione entro tubi cav 120 33,90 4.068,00          628,80 15,46 

14.5.2.1 Fornitura e posa in opera di Scomparto  1 20.794,00 20.794,00          137,45 0,66 

14.5.3 Fornitura e posa in opera di Scomparto 1 8.492,00 8.492,00          109,96 1,29 

14.5.5.4 Fornitura e collocazione di classe AoAk 1 27.155,00 27.155,00          263,90 0,97 

14.5.6.2 Fornitura e posa in opera di box di per 1 672,80 672,80          65,44 9,73 

14.5.7.4 Fornitura e posa in opera in aria cavo  60 20,30 1.218,00          332,40 27,29 

14.5.8.1 Fornitura  posa  in opera di terminazio 6 62,70 376,20          80,58 21,42 

14.6.1.5 Fornitura e posa in opera di gruppo di  1 2.345,00 2.345,00          13,75 0,59 



Importo lordo lavori: €  307.283,61    Totale Costo sicurezza: € 5.595,58     Incidenza sicurezza: 1.8 % 
Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  5,34  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  5,34% 
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14.6.2.3 Fornitura e posa in opera di pacco Batt 1 900,40 900,40          11,00 1,22 

19.6.9 Fornitura e posa in opera, di 330 15,04 4.963,20          267,30 5,39 

A.P.1 Fornitura trasporto e posa in opera di 166,5 300,06 49.959,99    89,98 44.955,00 1,95 972,36   4.032,63 8,07 

A.P.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di 2 2.480,06 4.960,12    98,79 4.900,00 ,24 11,68   48,44 0,98 

A.P.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 4 1.780,06 7.120,24    98,31 7.000,00 ,33 23,36   96,88 1,36 

A.P.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1 1.780,06 1.780,06    98,31 1.750,00 ,33 5,84   24,22 1,36 

A.P.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1 960,06 960,06    96,87 930,00 ,61 5,84   24,22 2,52 

A.P.6 Acquisto e trasporto in sito 1 57.083,22 57.083,22    95,25 54.372,90 ,68 385,44   2.324,88 4,07 

A.P.7 Fornitura, trasporto ed installazione 1 14.145,86 14.145,86    97,87 13.845,00 ,52 73,00   227,86 1,61 

A.P.9 Fornitura trasporto ed installazione di 1 38.376,98 38.376,98    96,09 36.876,00 1,37 523,85   977,13 2,55 

A.P.10 Dismissione  parti di impianto 1 2.503,43 2.503,43    91,87 2.300,00     203,43 8,13 

A.P.11 Realizzazione impianto elettrico locale 1 3.505,73 3.505,73    88,43 3.100,00 4,16 146,00   259,73 7,41 

A.P.12 Apparati vari per installazione pompa 1 3.345,64 3.345,64    89,67 3.000,00 3,49 116,80   228,84 6,84 

A.P.13 Manutenzione straordinaria di  linea 3 1.605,27 4.815,81    90,33 4.350,00 3,64 175,20   290,61 6,03 

  307.283,61   177.378,90 2.439,37  16.415,09 

 

 

 
                                                                                           IL  PROGETTISTA 

                                                                                           Dott. Ing. Vincenzo Indelicato 


	Pagina 1

