

Mandatario senza rappresentanza del CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE

(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017 Via Agnone n°68 - 96016 - Lentini (SR)

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CONDOTTE DANNAGGIATE E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI RILASCIO FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI INTERCON-NESSIONE DEGLI SCHEMI LENTINI-OGLIASTRO

PROGETTO ESECUTIVO

		2	1	S	R		C.5		VISTI ED APPROVAZIONI		
Codice Lavoro Anno Provin			incia	cia Scala N° allegati							
OGGETTO:											
QUADRO ECONOMICO											
IL PROGETTISTA (Dott. Ing. Vincenzo Indelicato)						IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Geom. Corrado Montoneri)			IL COORDINATORE SICUREZZA e D.L. (Geom. Paolo Fisicaro)		
(Bott. IIIg. VIIICE1120 IIIdelleato)											
				∦⊨							
					V.TO IL DIRIGENTE AREA TECNICA MANUTENZIONE			IL DIRIGENTE AREA TECNICA PROGETTAZIONE			
						(Dr. Geol. Gaetano Punzi)			(Dr. Ing. Eugenio Pollicino)		
REV.		ATA		REDAT	 T0	CONTROLLATO	APPROVATO		ANNOTAZIONI		

REV.	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	ANNOTAZIONI
	Novembre 2021				prezziario 2019

QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CONDOTTE DANNAGGIATE E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI RILASCIO FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI INTERCONNESSIONE DEGLI SCHEMI LENTINI- OGLIASTRO

lavori	307.283,61€		
oneri sicurezza	5.595,58€		
totale	312.879,19€	312.879,19€	Α
SOMME A DISPOSIZIONE			
iva 22% sui lavori	68.833,42€		
incentivi 2% di A	6.257,58€		
Spese tecniche di progettazione compreso IVA	25.937,24€		
Spese Generali 5,02 % (<16% . art 5 comma 3 linee guida Mipaff del 09/02/2017)	15.700,00€		
Oneri conferimento a discarica	2.034,64€		
Espropri	2.695,00€		
Imprevisti compreso IVA	15.643,96 €	137.101,85 €	
Importo Totale Progetto	449.981,04€	€ 449.981,04	

Lentini, 10 Dicembre 2021

Il Progettista

Dott. Ing. Vincenzo Indelicato